



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ANEXO III RESUMO DO ORÇAMENTO

OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e adequação nas instalações prediais administrativas e operacionais da Câmara Municipal de Camaçari.

DATA DO ORÇAMENTO:

novembro-21

DATA-BASE:

SINAPI (NOV-2021) / ORSE (SET-2021)

DURAÇÃO 12 MESES**BDI:**

28,82%

RESUMO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.069,16	0,60%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 194.629,75	7,69%
3	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	R\$ 35.843,83	1,42%
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO / METÁLICAS	R\$ 79.860,10	3,16%
5	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	R\$ 72.362,71	2,86%
6	DIVISÓRIAS	R\$ 370.722,71	14,66%
7	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	R\$ 230.302,72	9,10%
8	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 166.109,90	6,57%
9	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	R\$ 80.380,84	3,18%
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA/VIDRO	R\$ 242.589,69	9,59%
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 80.885,45	3,20%
12	VIDROS	R\$ 101.355,46	4,01%
13	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 58.574,45	2,32%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 317.650,81	12,56%
15	REVISÕES DE PONTOS ELÉTRICOS	R\$ 70.923,79	2,80%
16	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R\$ 35.146,16	1,39%
17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS COM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL - ÁGUA	R\$ 26.820,97	1,06%
18	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO	R\$ 75.605,69	2,99%
19	PINTURA	R\$ 218.053,87	8,62%
20	DIVERSOS	R\$ 56.771,99	2,24%
TOTAL GERAL =		R\$ 2.529.660,05	100,00%