



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ANEXO - VI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR ETAPA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		
					UNIT. S/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)
ETAPA 01 - ESTUDO PRELIMINAR						R\$ 169.049,00	R\$ 217.768,92
1	90779	Coordenador - Arquiteto Senior	h/h	550	R\$ 125,34	R\$ 68.937,00	
2	90769	Arquiteto Pleno	h/h	320	R\$ 84,41	R\$ 27.011,20	
3	90779	Engenheiro Senior	h/h	320	R\$ 125,34	R\$ 40.108,80	
4	91677	Engenheiro Eletricista	h/h	240	R\$ 81,12	R\$ 19.468,80	
5	90777	Engenheiro Civil / Arquiteto	h/h		R\$ 81,12		
6		Estagiário de Arquitetura	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
7		Estagiário de Arquitetura	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
8		Estagiário de Engenharia	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
9		Estagiário de Engenharia	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
10		Sondagens	m		R\$ 103,05	R\$ 0,00	
			unid.		R\$ 77,29	R\$ 0,00	
			unid.		R\$ 5.796,85	R\$ 0,00	
11		MAQUETE FÍSICA DO PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO	unid.		R\$ 57.453,07	R\$ 0,00	
ETAPA 02 - PROJETO ANTEPROJETO						R\$ 211.034,60	R\$ 271.854,77
1	90779	Coordenador - Arquiteto Senior	h/h	550	R\$ 125,34	R\$ 68.937,00	
2	90769	Arquiteto Pleno	h/h	440	R\$ 84,41	R\$ 37.140,40	
3	90779	Engenheiro Senior	h/h	380	R\$ 125,34	R\$ 47.629,20	
4	91677	Engenheiro Eletricista	h/h	380	R\$ 81,12	R\$ 30.825,60	
5	90777	Engenheiro Civil / Arquiteto	h/h	160	R\$ 81,12	R\$ 12.979,20	
6		Estagiário de Arquitetura	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
7		Estagiário de Arquitetura	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
8		Estagiário de Engenharia	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
9		Estagiário de Engenharia	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
10		Sondagens	m		R\$ 103,05	R\$ 0,00	
			unid.		R\$ 77,29	R\$ 0,00	
			unid.		R\$ 5.796,85	R\$ 0,00	
11		MAQUETE FÍSICA DO PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO	unid.		R\$ 57.453,07	R\$ 0,00	
ETAPA 03 - PROJETO BÁSICO						R\$ 254.869,85	R\$ 328.323,34
1	90779	Coordenador - Arquiteto Senior	h/h	600	R\$ 125,34	R\$ 75.204,00	
2	90769	Arquiteto Pleno	h/h	480	R\$ 84,41	R\$ 40.516,80	
3	90779	Engenheiro Senior	h/h	400	R\$ 125,34	R\$ 50.136,00	
4	91677	Engenheiro Eletricista	h/h	400	R\$ 81,12	R\$ 32.448,00	
5	90777	Engenheiro Civil / Arquiteto	h/h	240	R\$ 81,12	R\$ 19.468,80	
6		Estagiário de Arquitetura	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
7		Estagiário de Arquitetura	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
8		Estagiário de Engenharia	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
9		Estagiário de Engenharia	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
10		Sondagens	m	150	R\$ 103,05	R\$ 15.457,50	
			unid.	30	R\$ 77,29	R\$ 2.318,70	
			unid.	1	R\$ 5.796,85	R\$ 5.796,85	
11		MAQUETE FÍSICA DO PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO	unid.		R\$ 57.453,07	R\$ 0,00	
ETAPA 04 - PROJETO EXECUTIVO						R\$ 355.712,17	R\$ 458.228,42
1	90779	Coordenador - Arquiteto Senior	h/h	800	R\$ 125,34	R\$ 100.272,00	
2	90769	Arquiteto Pleno	h/h	550	R\$ 84,41	R\$ 46.425,50	
3	90779	Engenheiro Senior	h/h	480	R\$ 125,34	R\$ 60.163,20	
4	91677	Engenheiro Eletricista	h/h	480	R\$ 81,12	R\$ 38.937,60	
5	90777	Engenheiro Civil / Arquiteto	h/h	480	R\$ 81,12	R\$ 38.937,60	
6		Estagiário de Arquitetura	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
7		Estagiário de Arquitetura	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
8		Estagiário de Engenharia	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
9		Estagiário de Engenharia	h/h	160	R\$ 21,13	R\$ 3.380,80	
10		Sondagens	m		R\$ 103,05	R\$ 0,00	
			unid.		R\$ 77,29	R\$ 0,00	
			unid.		R\$ 5.796,85	R\$ 0,00	
11		MAQUETE FÍSICA DO PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO	unid.	1	R\$ 57.453,07	R\$ 57.453,07	
TOTAL \$						R\$ 990.665,62	R\$ 1.276.175,45